

주택건설공사 감리자(건축) 모집 공고 변경사항

감리자 모집공고문(건축)공고문

변경위치	변경사항	변경전	변경후
3. 감리원 배치 계획표	토목공사기간 변경	2019.05.20~2019.12.31 2021.07.01.~2022.08.30. (21.3개월)	2019.05.20~2019.12.31 2021.07.01~2022.10.31 (23.3개월)
	조경공사기간 삭제		
4. 신청서류 제출 일시 및 방법	시간변경	09:00 ~ 18:00	10:00 ~18:00
5. 도면열람 일시 및 변경	장소변경	서구청 주택관리과 (본관 3층)	서구청 제2청사 3층 평생학습관
6. 면접 일시	장소변경	청라 1동 동사무소	청라 1동 행정복지센터 3층 소회의실 (서구 청라라임로 58)
	[면접장소 주차장이 협소하여 주차가 어려울 수 있으니 대중교통 이용 권장] 문구 추가		
12. 감리자 지정 절차 및 방법 나- ⑥번	[예비순위 상위 3개 업체 중 총괄감리원의 면접을 실시하지 않은 업체는 감리자 지정에서 제외] 문구 추가		

총공사비 산출표 및 예정공정표(건축)

변경위치	변경사항	변경전	변경후
예정공정표	토목공사기간 변경	2019.05.20~2019.12.31 2021.07.01~2022.08.30 (21.3개월)	2019.05.20~2019.12.31 2021.07.01~2022.10.31 (23.3개월)
	조경공사기간 삭제		