

# 면접 평가 사유서

- 검단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

## 평 가 사 유

- ✓ 떨어진 지 있는 2개 사항은 동시에 시공되는 사업 특성에 대한 리미트값의 이해도 및 현장관리능력나. 시공중 예상되는 문제점에 대한 관리방안 제시능력이 우수해 평가하였음
- ✓ 추가적으로 방음능력 및 침외에 대한 감편비용과 실제 현장에서 실현될 수 있는 내용은 감편하였는지 여부를 판단하여 평가하였음

면접 평가에 대한 사유서를 상기와 같이 제출합니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

# 면접 평가 사유서

- 검단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

평 가 사 유
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본적인 경력의지와 이 공사 전반에 대한 이해도는 평가한 결과 "가"업체가 가장 우수하고, 라, 마, 나, 다 순으로 우수함.</li> <li>- 또한 경력사항 및 기본소양을 평가함.</li> <li>- 전문자 활용계획 및 예상문제점, 대책수립의 적정성을 평가함.</li> </ul>

면접 평가에 대한 사유서를 상기와 같이 제출합니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

# 면접 평가 사유서

- 검단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

평 가 사 유
<p>"다" 업체는 미 발표를 5위 부여함</p> <p>"가" 업체의 자기소개서 및 제안서 완성도가 미흡함, 발표의 기술적 내용 미흡함</p> <p><del>가, 나, 라 업체</del></p> <p>대부분의 업체의 제안서가 안전관리, 민원관리 등이 잘 계획되어 있음 (신화등)</p> <p>●</p> <p>동자 보유 CM 기술 적용이 될 경우 높은 점수 부여함</p> <p>올림픽제책서, 동평회 및 이동식 방음벽 등은 체계적으로 계획하는 경우 높은 점수 부여</p>

면접 평가에 대한 사유서를 상기와 같이 제출합니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

# 면접 평가 사유서

- 검단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

평 가 사 유
<p>본 용역 평가의 기준은 다른나 같은 항목에 중점을 두고 실시하였음.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 본 사업의 이해도 및 예상되는 리스크 파악 수준</li> <li>2. 본 사업은 2개 공사의 통합 건설사업관리 용역으로 사업의 특성에 따른 예상되는 문제점 및 대응 계획에 대한 능력과 자재.</li> </ol>

면접 평가에 대한 사유서를 상기와 같이 제출합니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

# 면접 평가 사유서

□ 검단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

평 가 사 유	
가 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 발주처 요구사항에 대한 특화된 프리젠테이션 및 자료 (PPT, 견본사진 등)</li> <li>- QES 통합인계 업무 매뉴얼 제작 활용으로 신속한 견본관리 시행.</li> <li>- SMART 안전관리 및 공기관리 핵심이슈 시공관리 추진.</li> <li>- 시공사 (도시안, 제안사, BF, 영우시공 등) KEY-Point 선정으로 체계적 관리 구축</li> </ul>
나 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 발주처에 특화된 Process 구축 및 시공사별 견본 관리 준수</li> <li>- 견본관리 (화상식, 견본관리, 매뉴얼)의 시공 주요인식 도출 및 개선대책 수립</li> <li>- 견본시공관리 단계별 견본 관리 프로세스 구축으로 신속한 대응 관리</li> </ul>
라 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사준여과 공사관리기준 확립 및 시공 인터페이스 관리</li> <li>- 견본비 추가 원인 제거 및 Long Lead Item 관리로 리스크 최소화</li> <li>- 견본비 추가 원인 제거 및 Long Lead Item 관리로 리스크 최소화</li> <li>- 견본비 추가 원인 제거 및 Long Lead Item 관리로 리스크 최소화</li> </ul>
마 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 견본비 추가 원인 제거 및 Long Lead Item 관리로 리스크 최소화</li> <li>- 견본비 추가 원인 제거 및 Long Lead Item 관리로 리스크 최소화</li> <li>- 견본비 추가 원인 제거 및 Long Lead Item 관리로 리스크 최소화</li> </ul>

면접 평가에 대한 사유서를 상기와 같이 제출합니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하