

면접평가사유서

-치매전담형 종합요양시설 서구치매안심누리 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역-

평가사유

질문에 대한 명확한 이해와 그에 맞는 적절한 답변이 이루어졌는지를 종합적으로 평가하였습니다.

상식적인 범위 내에서의 특이한 답변에서 벗어나 현장에 대한 전반적인 이해도와 당현장의 특성등을 파악하고 있는지, 그에 대한 구체적인 해결방안을 가지고 있는지를 주요 평가 요인으로 검토하였습니다.

문제반영에 대하여는 문제반영 사유에 대한 명확한 이해와 이에 따른 예산 관리 대책방안을 수립하고 있는지를 평가하였습니다.

면접평가에 대한 사유서를 상기와 같이 제출합니다.

2025년 2월 19일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

면접평가사유서

-치매전담형 종합요양시설 서구치매안심누리 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역-

평가사유

- 프로젝트 전반적인 이해나 임팩트, 스텝을 통한 공기지역 예방 이해 및 책임 여부
- 설계변경시 시공성 검토나 예산, 공정에 차감 업무 관리능력
- 공기지역 유해수인 사전 점검, 기록도 책임 여부

면접평가에 대한 사유서를 상기와 같이 제출합니다.

2025년 2월 19일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

면접평가 사유서

-치매전담형 종합요양시설 서구치매안심누리 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역-

평가사유

- 해당 건립공사에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 공기지연, 품질관리 등에 대한 계획 등 함인.
- 영씨시공과 선정시 문제점 파악하고, 이에 대한 관리방안에 대한 계획 등 함인.
- 선제반영 및 공기지연과 관련하여 공사에 따른 관리 및 공기지연 예방에 대한 전심기술인 지원 검토.

면접평가에 대한 사유서를 상기와 같이 제출합니다.

2025년 2월 19일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

면접평가사유서

-치매전담형 종합요양시설 서구치매안심누리 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역-

평가사유

- 평가 주관감

· 공동필드에 대한 건설사업기술인의 답변태도 및 순발력

· 종합요양시설 또는 이와 유사한 용도의 건축물을 수행한 기술인

면접평가에 대한 사유서를 상기와 같이 제출합니다.

2025년 2월 19일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하