

서식 1

건설사업관리용역사업자 면접 평가

면접 평가표

☐ 석남1동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

평 가 항 목		평 가 요 소	배점	평 가 회 사																
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가	2.0	3	2	·	6	16	11	13	10	9	8	15	14	4	7	12	1	5
	- 공사 공종별 건설사업관리계획	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가																		
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획																		
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용																		

평 가 항 목		평 가 요 소	배점	평 가 회 사																
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
분야별 기계 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획	1.0	3	5	.	2	16	8	13	12	1	9	14	15	6	10	11	7	4
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용																		

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2025년 6월 19일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

면접 평가표

☐ 석남1동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

평가항목		평가요소	배점	평가회사																
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가	2.0			✓														
	- 공사 공종별 건설사업관리계획	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가		11	6		8	16	10	12	5	3	9	13	15	4	2	14	1	7
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획																		
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용																		

평가항목		평가요소	배점	평가회사																
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
분야별 기계 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획	1.0	10	8		5	16	4	12	6	2	3	13	14	9	15	7	1	11
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용																		

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2025년 6월 19일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

서식 1

건설사업관리용역사업자 면접 평가

면접 평가표

□ 석남1동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

평 가 항 목		평 가 요 소	배점	평 가 회 사															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가	2.0																
	- 공사 공종별 건설사업관리계획	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가																	
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획																	
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용																	

평 가 항 목		평 가 요 소	배점	평 가 회 사																
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
분야별 기계 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획	1.0	14	8	·	6	16	2	15	13	1	10	11	12	7	9	5	3	4
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용																		

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2025년 6월 19일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

면접 평가표

☐ 석남1동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

평가항목		평가요소	배점	평가회사															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가	2.0	2	11	5	16	8	15	10	9	7	14	13	1	6	12	3	4
	- 공사 공종별 건설사업관리계획	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가																	
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획																	
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용																	

평가항목		평가요소	배점	평가회사															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
분야별 기계 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획	1.0	2	13	4	15	9	16	8	12	6	10	11	3	7	14	1	5
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용																	

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2025년 6월 19일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하