

면접 평가서

점단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

평가항목	평가요소	배점	평가회차				
			가	나	다	라	마
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	4.0	1	2	X	3	4
	- 공사 공종별 건설사업관리계획						
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책						
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질						
	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가			5			
	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 - 인원투입계획성 등 평가						
	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획						
	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용						
평가항목	평가요소	배점	평가회차				
			가	나	다	라	마
분야별 건축 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책 - 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	2.0	1	2	X	3	4

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

면접 평가서

검단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

평가항목	평가요소	배점	평가회차				
			가	나	다	라	마
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	4.0	1	2	5	4	3
	- 공사 공종별 건설사업관리계획						
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책						
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질						
평가항목	평가요소	배점	평가회차				
			가	나	다	라	마
분야별 건축 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	2.0	1	3	5	2	4
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질						
	- 시공계획 검토 - 안전, 품질, 환경, 공정관리계획						
	- 신기술·신공법의 도입과 활용 - 기술인료, 소프트웨어, 장비활용						

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

면접 평가서

점단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

평가항목	평가요소	배점	평가회차				
			가	나	다	마	
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	4.0	2	1	5	3	4
	- 공사 공종별 건설사업관리계획						
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책						
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질						
	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가						
	- 조직구성 및 업무분장의 적정성						
	- 인원 투입계획성 등 평가						
	- 시공계획 검토						
	- 안전, 품질, 환경, 공정관리계획						
	- 신기술·신공법의 도입과 활용						
	- 기술인료, 소프트웨어, 장비활용						
분야별 건축 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책 - 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질	2.0	2	1	5	3	4
평가항목	평가요소	배점	평가회차				
			가	나	다	라	마

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

면접 평가서

검단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

평가항목	평가요소	배점	평가회차				
			가	나	다	라	마
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	4.0	1	2	5	3	4
	- 공사 공종별 건설사업관리계획						
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책						
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질						
	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가						
	- 조직구성 및 업무분장의 적정성						
	- 인원투입계획성 등 평가						
	- 시공계획 검토						
	- 안전, 품질, 환경, 공정관리계획						
	- 신기술·신공법의 도입과 활용						
	- 기술인료, 소프트웨어, 장비활용						

분야별 건축 건설사업 관리기술인	평가항목	평가요소	배점	평가회차				
				가	나	다	라	마
	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책		2.0	1	3	5	2	4
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질							
		- 시공계획 검토						
		- 안전, 품질, 환경, 공정관리계획						
		- 신기술·신공법의 도입과 활용						
		- 기술인료, 소프트웨어, 장비활용						

※심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

면접 평가서

검단신도시 생활SOC복합청사 및 마전동 행정복지센터 신축공사 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역

평가항목	평가요소	배점	평가회차				
			가	나	다	라	마
책임 건설사업 관리기술인	- 과업의 성격 및 업무수행계획	4.0	1	4	5	2	3
	- 공사 공종별 건설사업관리계획						
	- 시공 단계 및 시공 후 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책						
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질						
	- 책임기술인의 이해도 및 자질의 적정성 평가						
	- 조직구성 및 업무분장의 적정성 인원투입계획성 등 평가						
	- 시공계획 검토 안전, 품질, 환경, 공정관리계획						
	- 신기술·신공법의 도입과 활용 기술인료, 소프트웨어, 장비활용						
평가항목	평가요소	배점	평가회차				
분야별 건축 건설사업 관리기술인	- 시공 단계 등 예상되는 문제점 및 개선대책	2.0	2	4	5	3	1
	- 건설사업관리기술인의 업무수행능력 및 자질						
	- 시공계획 검토 안전, 품질, 환경, 공정관리계획						
	- 신기술·신공법의 도입과 활용 기술인료, 소프트웨어, 장비활용						

※ 심사방법은 평가요소별 업체 순위를 정하여 주시기 바랍니다.

2023년 8월 17일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하